

Số: /BC-SYT

Bình Phước, ngày tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO

Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước

Kính gửi: UBND tỉnh Bình Phước.

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược;

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch Đầu tư về quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BYT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp;

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 07 năm 2019 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Bình Phước về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Phước;

Trên cơ sở Tờ trình số 2005/TTr-BVĐK ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Bệnh viện đa khoa về việc thẩm định, phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua thuốc phục vụ cấp cứu và điều trị 6 tháng đầu năm 2023; Công văn số 2103/BVĐK-KD ngày 30/12/2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước; Công văn số 228/BVĐK-KD ngày 24/02/2023 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước và các tài liệu liên quan được cung cấp, Sở Y tế đã tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua thuốc phục vụ cấp cứu và điều trị 6 tháng đầu năm 2023 từ ngày 27/3/2023 đến ngày 27/3/2023, Sở Y tế xin báo cáo kết quả thẩm định như sau:

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Khái quát về dự án

1.1. Thời gian thẩm định: từ ngày 27/3/2023 đến ngày 27/3/2023.

1.2. Địa điểm thẩm định: Sở Y tế tỉnh Bình Phước.

1.3. Khái quát về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Tên Đơn vị trình duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
- Hoạt động: độc lập với Tổ thẩm định đấu thầu.
- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: quý II/2023.
- Cơ quan chủ quản: Sở Y tế tỉnh Bình Phước.
- Cơ quan chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
- Kinh phí: **6.110.078.000 đồng** (*Sáu tỷ, một trăm mười triệu, không trăm bảy mươi tám nghìn đồng chẵn*).

2. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: không.
- b) Tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: không.
- c) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: **6.110.078.000 đồng** (*Sáu tỷ, một trăm mười triệu, không trăm bảy mươi tám nghìn đồng chẵn*).
- d) Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có): không.
- đ) Tổng giá trị các phần công việc: **6.110.078.000 đồng** (*Sáu tỷ, một trăm mười triệu, không trăm bảy mươi tám nghìn đồng chẵn*).

3. Tổ thẩm định:

3.1. Thành viên thẩm định:

1. Ông Quách Ái Đức	GD. Sở Y tế	Tổ trưởng
2. Ông Văn Thanh Bình	PGD. Sở Y tế	Tổ phó
3. Bà Trần Thị Quỳnh Mai	TPGDYT BHXH	Thành viên
4. Bà Nguyễn Hồng Phượng	CV PGDYT BHXH	Thành viên
5. Ông Tạ Văn Biết	Chánh VP. SYT	Thành viên
6. Bà Uông Thị Thảo	CVVP. SYT	Thành viên
7. Bà Phạm Thị Thu Hà	CV. NVD	Thành viên
8. Bà Nguyễn Thị Hà	CVVP.SYT	Thành viên, Thư ký

3.2. Đại diện bên lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- 1. Ông Trương Hữu Nhân - Giám đốc - BVĐK tỉnh

2. Ông Vũ Nhật Vĩnh - Trưởng khoa Dược - BVĐK tỉnh.

3.3. Tổ chức thẩm định:

Tổ thẩm định đấu thầu làm việc theo nhóm. Trong trường hợp có ý kiến bất đồng giữa các thành viên, Tổ thẩm định sẽ kiểm tra tập trung vào vấn đề được đưa ra và cùng phân tích, đánh giá để đưa ra kết luận cuối cùng, nếu đã làm các bước mà vẫn không đưa ra được ý kiến thống nhất thì ý kiến khác biệt trên sẽ được đưa cụ thể vào biên bản họp trình người có thẩm quyền, ý kiến cuối cùng do người có thẩm quyền quyết định.

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

a) Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 1** dưới đây:

Bảng số 1

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không có
	(1)	(2)	(3)
1	Công văn 2602/UBND-KGVX ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh về việc thuận chủ trương cho BVĐK tỉnh mua thuốc phục vụ cấp cứu và điều trị bệnh nhân	X	
2	Quyết định số 1382/QĐ-BVĐK ngày 05/12/2022 của BVĐK tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt danh mục, số lượng, giá kế hoạch dự kiến gói thầu: Mua thuốc phục vụ cấp cứu và điều trị cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước 6 tháng đầu năm 2023.	X	
3	Các văn bản pháp lý liên quan (báo cáo sử dụng năm trước, biên bản họp Hội đồng thuốc và điều trị...)	X	

b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: căn cứ các tài liệu Chủ đầu tư trình và kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 1**, Sở Y tế xét thấy về cơ sở pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chủ đầu tư tuân thủ quy định của Pháp luật về đấu thầu, pháp luật liên quan.

2. Phân chia gói thầu: Sở Y tế xét thấy về cơ sở pháp lý của việc không phân chia gói thầu, Chủ đầu tư tuân thủ quy định của Pháp luật về đấu thầu, pháp luật liên quan.

3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
- Phần công việc đã thực hiện: không.
 - Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: không.
 - Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có): không.
- b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Bảng số 2

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU			
STT	Nội dung thẩm định (1)	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ, phù hợp (2)	Không tuân thủ hoặc không phù hợp (3)
1	Tên gói thầu	X	
2	Giá gói thầu	X	
3	Nguồn vốn	X	
4	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	X	
5	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	X	
6	Loại hợp đồng	X	
7	Thời gian thực hiện hợp đồng	X	

- Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: căn cứ tài liệu do Chủ đầu tư trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 2**, Sở Y tế nhận thấy về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư tuân thủ quy định của Pháp luật về đấu thầu, pháp luật liên quan; phù hợp với tính chất, yêu cầu của gói thầu.

c) Thông tin chi tiết gói thầu

STT	Tên gói thầu	Tổng số danh mục	Tổng số tiền (VND)	Chênh lệch	Ghi chú
------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------	----------------

		Đề xuất	Thẩm định	Đề xuất	Thẩm định		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mua thuốc phục vụ cấp cứu và điều trị 06 tháng đầu năm 2023			6.110.078.000	6.110.078.000		
	Nhóm 1	4	4	3.495.096.000	3.495.096.000	0	
	Nhóm 4	3	3	2.614.982.000	2.614.982.000	0	

Chi tiết các gói thầu được thông qua theo phụ lục đính kèm.

d) Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sở Y tế đã có Thông báo kết luận số 4967/TB-SYT ngày 27/12/2022.

đ) Ý kiến tiếp thu giải trình bổ sung của đơn vị lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được bổ sung giải trình tại Công văn số 2103/BVĐK-KD ngày 30/12/2022; Công văn số 228/BVĐK-KD ngày 24/02/2023 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.

III. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định theo từng nội dung nêu trên, Sở Y tế thống nhất với đề nghị của Chủ đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở Tờ trình của Chủ đầu tư về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định, phân tích như trên, Sở Y tế đề nghị UBND tỉnh:

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua thuốc phục vụ cấp cứu và điều trị 06 tháng đầu năm 2023” của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Kính trình UBND tỉnh Bình Phước xem xét phê duyệt, để có cơ sở triển khai thực hiện.

(Kèm theo danh mục gói thầu “Mua thuốc phục vụ cấp cứu và điều trị 06 tháng đầu năm 2023”)

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, các PGD;
- Lưu VT, NV.

GIÁM ĐỐC